



СОГЛАСОВАНО:

Технический директор  
АО «Угольная компания  
«Северный Кузбасс»

 Солдатов С. А.  
«05» 02 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству  
АО «Угольная компания  
«Северный Кузбасс»

 Горелов В.В.  
«05» 02 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений ОФ «Северная», АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

1	Наименование заказчика	АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».
2	Расположение предприятия	Адрес Заказчика: 652427 РФ Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Александра Матросова, 1.
3	Цель и назначение выполняемых работ	Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений
4	Обоснования выполняемых работ	-п.1 ст.13 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; -п.7 ст. 55.24 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; -п.1 ст. 36 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
5	Наименование работ	1.Проведение комплекса работ по экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений по обследованию зданий и сооружений с оценкой технического состояния строительных конструкций. 2.Выдача рекомендаций по усилению и восстановлению строительных конструкций по заключениям ЭПБ и результатам обследований. 3.Разработка мероприятий по безопасной эксплуатации зданий и сооружений на период до выполнения усиления и восстановления строительных конструкций. 4.Внесение сведений заключений экспертиз промышленной безопасности в Реестр Сибирского управления Ростехнадзора.
6	Особые условия к подрядчику	1. Наличие квалифицированного аттестованного персонала. 2. Составление расчета стоимости работ. 3. Перечень необходимой документации: - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; - Копия устава; - Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРНИП (для индивидуальных предпринимателей на текущую дату); - Копии разрешительных документов требуемых для выполнения работ (лицензии, выписка из реестра членов СРО, выписка специалистов НРС и иные документы); - Документы, подтверждающие полномочия подписывать договор от имени контрагента. 4. Готовность к ведению работ: - при условии выполнения требований Федерального закона

		<p>«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ФЗ-116 от 21.07.1997 г.);</p> <p>- при выполнении требований «Порядок работы с подрядными организациями, осуществляющих деятельность на объектах АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (СУПБ и ОТ) (Приложение №1);</p> <p>-при выполнении требований «Выписка из правил внутреннего трудового распорядка работников АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (Приложение №2).</p> <p>5. При проведении работ строгое соблюдение «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>6. Отсутствие у Подрядчика задолженностей по налогам и сборам. Отсутствие процедуры банкротства предприятия.</p>
7	Исходные данные	<p>1.Предыдущие заключения экспертиз промышленной безопасности ЗиС.</p> <p>2. Технические паспорта ЗиС.</p> <p>3. Журналы по технической эксплуатации ЗиС.</p> <p>4. Акты очередных и внеочередных технических осмотров ЗиС.</p> <p>5. Проектная документация ЗиС.</p> <p>6. Перечень и характеристика зданий для лота №1</p> <p>7. Характеристика главного корпуса для лота №2</p>
8	Требования к результатам выполнения работ	<p>1. Выполнение и сдача работ в соответствии требований СНиП, СП, технических регламентов и др. норм и правил.</p> <p>2. Предоставление заключений ЭПБ:</p> <p>- в бумажном виде по 3 экз. на каждое здание;</p> <p>- в электронном виде формата PDF в 1 экз. на каждое здание.</p>
9	Сроки выполнения работ	<p>Начало работ: июнь 2021г.</p> <p>Срок сдачи работ по лоту №1 (приложение №1): август 2021г., срок сдачи работ по лоту №2 (приложение №2): декабрь 2021г.</p>
10	Условия оплаты	<p>Оплата производится в течении 90 (девяносто) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ и выставленной счет-фактуры. Без предоплаты.</p>

- Приложение: 1. Лот №1 перечень зданий и сооружений ОФ «Северная»  
2. Лот №2 главный корпус ОФ «Северная»  
3. Выписка из Правил внутреннего трудового распорядка АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».  
4. Порядок работы с подрядными организациями АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Директор ОФ «Северная»

Главный инженер

Заместитель директора по капитальному строительству

Инженер по ремонту

А.В. Чертёнков

А.Е. Лопухов

Л.В. Старостин

С.И. Титов




Лот №1

Перечень и характеристика зданий и сооружений ОФ «Северная» для проведения ЭПБ

1. Наименование объекта: ОФ «Северная» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»  
2. Местонахождение объекта: Кемеровская область, г. Березовский  
3. Год ввода в эксплуатацию: 2006г.

№ п/п	Наименование	Высота здания/ глубина подземной части, м	Строительный объем, / в т.ч. подземной части куб.м.	Этажность
1	Склад готовой продукции	23,1/ -4,6	77876/ 12100	1 ✓
2	Здание перегрузки №1	20,4	4467	1 ✓
3	Здание перегрузки №2	12,0	2283	1 ✓
4	Погрузочный пункт	24,5	3306	3 ✓
5	Склад рядового угля, ПС6/0,4кВ	23,1/ -4,6	130670/ 14600	1 ✓
6	Энергоблок – пристройка к главному корпусу	16,7	5757	3 ✓
7	Тоннель, коридор и галерея подачи готовой продукции в погрузочный пункт	4,35/ -4	3689	1 ✓
8	Коридор и галерея подачи рядового угля на здание перегрузки №1 (от ППО)	7,25	2857	1 ✓
9	Галерея подачи рядового угля на склад	4,9	1647	1 ✓
10	Тоннель, коридор подачи рядового угля на здание перегрузки №2	3,7/ -4,6	3825	1 ✓
11	Галерея подачи рядового угля в главный корпус	4,0	2634	1 ✓
12	Тоннель, коридор и галерея подачи рядового угля на здание перегрузки №1 ) от вагоноопрокидывателя)	4,35/ -12,1	2154	1 ✓
13	Коридор и галерея подачи готовой продукции на склад	4,7	1945	1 ✓
14	Гараж в блоке с мехцехом	9,0	5580	2 ✓
15	Антенная опора РРС-1	65		- ✓
16	Воздушные линии электропередачи 6кВт на отвале отходов (сети электроснабжения)	8	Длина (424м)	✓
17	Воздушные линии электропередач ОФ (Силовые сети ОФ «Северная»)	8	Длина 227м (5,8км)	✓
18	Здание узла связи	3	54	1 ✓
19	Кабельная эстакада	5	Длина 1200м	✓
20	Кабельная эстакада от вагоноопрокидывателя до погрузки	5	Длина 600м	✓
21	Пешеходный переход	7,3	910	✓
22	Прожекторные мачты ОФ «Северная»	24	3шт	✓
23	Станция перекачки бытовой канализации	/ - 3,5	/ 14	✓

Инженер по ОЭ и Р зданий



С.И.Титов

Лот №2

- характеристика здания главного корпуса ОФ «Северная» для проведения ЭПБ
1. Наименование объекта: ОФ «Северная» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
  2. Местонахождение объекта: Кемеровская область, г. Березовский
  3. Год ввода в эксплуатацию: 2006г.
  - 4.

№ п/п	Наименование	Высота, м	Строительный объем, куб.м.	Этажность
1	Главный корпус	30,4	103570	1

Инженер по ОЭ и Р зданий

С.И.Титов